
	Ідентифікаційний номер проєкту
(відповідно до нумерації на Е-сервісі «Громадський бюджет»)
	
№ 65

	Назва проекту громадського бюджету на 2021 рік:
«Територія спорту». Оновлення спортивного обладнання для занять гімнастикою спортивною в КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області (вул. Сметаніна, 5-а)

	

	Головний розпорядник бюджетних коштів, що здійснює експертизу проєкту:

	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської Військово-цивільної адміністрації



КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЄКТУ
 ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
 СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 НА 2021 РІК 


ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
(у разі, якщо якесь із питань не стосується проєкту, 
необхідно вписати «не стосується»)

Розділ І  Аналіз проєкту на предмет можливості або неможливості його реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Сєвєродонецької МТГ

1.1. Форма проєкту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проєкту на предмет можливості/неможливості його реалізації (необхідну відповідь підкреслити). 
а) Так.
б) Ні (чому? зазначити чіткі причини)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
1.2. Інформацію, що викладена у Формі проєкту, було доповнено автором проєкту (необхідну відповідь підкреслити).
а) Ні, в цьому не було потреби
б) Так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
в) Ні, автор відмовився доповнювати  (чому? зазначити чіткі причини)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

1.3. Запропонований проект стосується повноважень Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації (необхідну відповідь підкреслити).
а) Так. 
б) Ні (зазначити чіткі причини).
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
1.4. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству та нормативно-правовим актам, у тому числі розпорядженням керівника Сєвєродонецкьої міської військово-цивільної адміністрації та  рішенням Сєвєродонецької міської ради та її виконавчого комітету, зокрема, Генеральному плану міста Сєвєродонецька (якщо це пов’язано з пропонованим проєктом).
а) Так. 
б) Ні (зазначити чіткі причини)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
1.5.Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій/якому відбуватиметься реалізація запропонованого проекту (необхідну відповідь підкреслити):
а) це територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій/якому можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади;
б) це територія/земельна ділянка/об’єкт, яка/який не належить до переліку територій/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади (обґрунтування):
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
1.6. Реалізація запропонованого проекту не перевищить 365 календарних днів і спрямована на кінцевий результат (необхідну відповідь підкреслити).
а) Так, в 2021році /поточний чи наступний/  (назвати чіткі причини, якщо  проєкт неможливо реалізувати протягом поточного року)
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
б) Ні (зазначити чіткі причини)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
1.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (необхідну відповідь підкреслити): 
а) приймається без додаткових зауважень;
б) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)


	Складові проєкту
	Витрати за кошторисом 

	
	Запропоновані автором проекту
	Зміни, внесені головним розпорядником, що здійснює експертизу проекту

	1. Комплект двошарового покриття робочої зони акробатичної доріжки 25х2х0,065м з реміннями фіксації та боковими шторками. Двошарове покриття складається зверхнього та нижнього покриттів. Верхнє   покриття має верхній шар з ворсоліта та 4шари зі зварного пінополіетілену, та що кріпиться до вертикальних елементів поперечних кронштейнів акробатичної доріжки ременями фіксації із текстильними застібками. Нижнє покриття - 2 шари зі зварного пінополіетилену. Спеціальні шторки з капронової тканини закривають боки робочої частини доріжки
	245460
	

	2. Монтаж конструкції (власними силами)
	0
	

	3. Комплект доріжки гімнастичної для розбігу25х1х0,025м з фіксуючим чохлом з тентової тканини. Комплект доріжки розбігу гімнастичної 25х1х0,025м складається з підложки з пінополіетилену 3320, верхнього шару спеціального ковропокриття та тентового чохла фіксації, обладнаного текстильними застібками
	36000
	

	4. Монтаж конструкції (власними силами)
	0
	

	5. Сітка батута Робоча поверхня стандартного спортивного батута, виготовляється з високоміцних капронових стрічок прошивкою на спецобладнанні і забезпечена пластмасовими або сталевими законцівками для кріплення пружин.
	37000
	

	6. Монтаж конструкції (власними силами)
	0
	

	7. Робоча поверхня стола для опорного стрибка. Покришка опорної поверхні снаряду, виготовлена з спилу натуральної шкіри. Фіксація за допомогою степлеру.
	10500
	

	8. Монтаж конструкції (власними силами)
	0
	

	9. Робоча поверхня колоди гімнастичної Чохол з спила натуральної шкіри, фіксуємої меблевими скобами або шнуром через систему люверсів. Ізолоновіе підшарове покриття, забезпечує комфортну пружність снаряда.
	10500
	

	10. Монтаж конструкції (власними силами)
	0
	

	11. Доставка товарів (врахована в вартості товарів
	0
	

	12. Місток змагальний NOVA'JUMP
	53000
	

	13. Страхувальний мат для колоди
	17540
	

	14. Резерв коштів проекту
	40000
	


Загальна сума проєкту, пропонована автором, становить __450000____гривень.

Загальна сума проєкту відповідно до зауважень головного розпорядника коштів, що здійснює експертизу, становить __--------____ гривень (заповнюється за потреби).

Обґрунтування внесених змін:
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………….……...
1.8. Існує необхідність розробки проєктно-кошторисної документації проєкту? 
а) Так
б) Ні

1.9. Існує необхідність розробки робочого проєкту?
а) так
б) ні

1.10. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проєкту (необхідну відповідь підкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити чіткі причини)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
1.11. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів (необхідну відповідь підкреслити):
а) позитивний;
б) негативний (зазначити конкретні причини)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

1.12. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії (необхідну відповідь підкреслити):
а) позитивний;
б) негативний (чому?)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
1.13. Висновок стосовно дублювання проєктом завдань, на які передбачено кошти головному розпоряднику коштів, що здійснює експертизу, в бюджеті громади на відповідний рік:
а) позитивний, проєкт не дублює завдання
б) негативний, проєкт дублює завдання  (вказати, яким розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської ВЦА передбачено кошти на реалізацію завдання проєкту):
………………………………………………………………………………………………………...

1.14. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Сєвєродонецької міської ВЦА, до компетенції яких входить реалізація проєкту, стосовно можливості реалізації проєкту, ситуації та умов, за яких реалізація проєкту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проєктів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкта/будівлі (вказати з якими органами погоджували проєкт)
………………………………………………………………………………………………………
а) позитивно;
б)нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проєкту) ……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

1.15. Передбачає запропонований проєкт  значних річних сум коштів на утримання та обслуговування за рахунок коштів бюджету Сєвєродонецької МТГ (наприклад, створення нового підприємства чи установи, збільшення штатної чисельності, тощо)
а) Так (надати приблизний розрахунок на рік)
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
б) Ні

1.16. Чи порушує реалізація проєкту права інших осіб:
а) ні, не порушує
б) так, порушує (назвати причини)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..


Розділ ІІ. Рекомендації щодо внесення проєкту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Сєвєродонецької МТГ, в перелік проєктів, допущених  до голосування (в тому числі опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проєкту), та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проєкту):
а) позитивні;
б) негативні.
Обґрунтування/зауваження:
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………...…………………………………………………………………………

Загальна вартість проєкту після проходження експертизи  …4500000… грн


Дата проведення експертизи ________________

Начальник відділу молоді та спорту  _____________________     Юрій КУЗБМЕНКО
                                                                                (підпис)







